

**CAPITULO I 02: DESMONTE Y TRANSPORTE DE TIERRA Y MATERIALES SUELTOS**

<b>cod</b>	<b>ud</b>	<b>descrip.</b>	<b>p.unit.</b>	<b>medición</b>	<b>total</b>
I02009	m <sup>3</sup>	Excavación en desmonte y transporte	3,36	73.258,00	246.146,88
I02026\$	m <sup>3</sup>	Carga pala mecánica	0,50	73.258,00	36.629,00
I02027	m <sup>3</sup>	Transporte materiales sueltos	1,85	73.258,00	135.527,30
<b>TOTAL CAP I 02</b>					<b>418.303,18</b>

**CAPITULO I 04: APERTURA, EXPLANACION DE CAMINOS Y TERRAPLENES**

<b>cod</b>	<b>ud</b>	<b>descrip.</b>	<b>p.unit.</b>	<b>medición</b>	<b>total</b>
I04008	m <sup>3</sup>	Desbroce y limpieza	0,99	30.413,00	30.108,87
<b>TOTAL CAP I 04</b>					<b>30.108,87</b>

**CAPÍTULO I 09: SEÑALIZACIONES Y BARRERAS DE SEGURIDAD**

<b>cod</b>	<b>ud</b>	<b>descrip.</b>	<b>p.unit.</b>	<b>medición</b>	<b>total</b>
I09026	ud	Señal rectangular 60x40 cm colocada	88,18	20,00	1.763,60
<b>TOTAL CAP I 09</b>					<b>1.763,60</b>

**CAPITULO F 08: TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES**

<b>cod</b>	<b>ud</b>	<b>descrip.</b>	<b>p.unit.</b>	<b>medición</b>	<b>total</b>
F08092	Ha	Recogida y apilado residuos p/broza 15-25t	1.063,07	6,08	6.466,23
<b>TOTAL CAP F 08</b>					<b>6.466,23</b>

<b>TOTAL</b>					<b>456.641,88</b>
--------------	--	--	--	--	-------------------